



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101113691		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 06 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 06 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 03 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL YUBARTA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.018.905-1			
DIRECCIÓN: KR 27 NRO. 7 - 80						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 5566490		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE CULTURA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.034.348-5			
DIRECCIÓN: CRA 8 N 8-55						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3424100		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO 1374, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON DOTACION AL PERSONAL, VESTUARIO DAMA.

ASEGURADO: MINISTERIO DE LA CULTURA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2020	04/03/2021	\$729,971.50	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/06/2020	04/03/2021	\$1,459,943.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA # 1374 SE AJUSTAN LAS FECHAS DE GARANTIAS DE ESTA POLIZA.

DEMÁS AMPAROS QUEDAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

VALOR PRIMA NETA \$ *****40,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****7,000.00	IVA \$ *****8,930.00	TOTAL A PAGAR \$ *****55,930.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****2,189,914.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUAN MANUEL PEÑA SANCHEZ	122650	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO

Manuel Sarmiento

45-44-101113691

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

Página 1 de 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSCódigo: F-GCC 016
Versión: 1
Fecha: 13/Ene/2014

GARANTÍA	Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales							
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				Anexo Modificatorio			
ORDEN DE COMPRA No.	1374		de		2020			
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA - 47190							
CONTRATISTA:	YUBARTA S.A.S							
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	PORCENTAJE		VALOR APORTES DEL MINISTERIO:		\$		7.299.715,45	
	50%		VALOR TOTAL ADICIONES:		\$		-	
			VALOR TOTAL:		\$		7.299.715,45	
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN:				14 de abril de 2020	
			FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN:				31 de agosto de 2020	
			FECHA DE EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:				30 de abril de 2020	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO	45-44-101113691		PÓLIZA RCE					
ANEXO NÚMERO	2		ANEXO NÚMERO					
GARANTÍA EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.							
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA:	2 de junio de 2020							
DATOS DE LA GARANTÍA								
Cumplimiento del Contrato	Vigencia desde	Vigencia hasta	Vigencia del amparo, adicional al término de ejecución requerido en el contrato. En meses.	Cumplimiento	Valor asegurado	% asegurado o SMMLV	Cumplimiento	
Devolución del pago anticipado.				NO APLICA			NO APLICA	
Cumplimiento del Contrato	1-jun-20	4-mar-21	6	CUMPLE	729.971,50	10	CUMPLE	
Calidad del servicio				NO APLICA			NO APLICA	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	1-jun-20	4-mar-21	6	CUMPLE	1.459.943,00	20	CUMPLE	
Estabilidad y calidad de la obra.				NO APLICA			NO APLICA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
				TOTAL ASEGURADO	\$ 2.189.915			
FECHA DE APROBACIÓN:							5 de junio de 2020	
 ANDRES FELIPE CERÓN GRANADOS Coordinador Grupo de Contratos y Convenios								
Revisó:	CARLOS ARTURO HORTA TOVAR							